
  

  

7 . SoD je uzavřena doručením potvrzení 
Všeobecné smluvní podmínky provádění díla 

objednávky Zhotovitelem Objednateli, případně i 
zahájením prací Zhotovitelem na základě 
objednávky Objednatele. Takovýmto potvrzením či 
zahájením prací Zhotovitel prohlašuje, že se s 
těmito OP řádně seznámil a souhlasí s nimi. 

které jsou součástí smlouvy o dílo/potvrzené 
objednávky (dále jen jako „SoD“) 

8. Nezbytnými náležitostmi objednávky 

I. Základní ustanovení Objednatele jsou zejména identifikace Objednatele 
a Zhotovitele, specifikace předmětu Díla, jeho 

1 . Všeobecné smluvní podmínky provádění cena, místo dodání/provedení 
dodání/dokončení. 

a termín 

díla (dále jen „OP“) jsou nedílnou součástí výše 
uvedené SoD. 

9. Smluvní dokumentace tvoří ucelený 

2 . Odchylná ujednání v SoD mají přednost soubor. V případě rozporu mezi jednotlivými 
částmi Smluvní dokumentace mají přednost ty 
části, které jsou v hierarchii výše uvedené. V 
případě jakýchkoli rozporů v SoD a jejích přílohách 
platí, že přednost mají standardy kvality 
Objednatele. 

před zněním těchto OP. 

3. Pokud nabídka zhotovitele odkazuje na 
jiné podmínky, odporující těmto OP, zejména 
v obchodních podmínkách nebo na formulářích 
zhotovitele, nepřihlíží se k nim. Smluvní strany se 
tedy dohodly na tom, že je vyloučeno, aby 
zhotovitel odkázal na své obchodní podmínky nebo 
jakékoliv jiné obchodní podmínky, např. 

10. Zhotovitel není oprávněn převést práva a 
povinnosti vyplývající pro něj z SoD, ani jejich část, 
na jinou osobu bez předchozího písemného 
souhlasu Objednatele. vypracované odbornými nebo zájmovými 

organizacemi. 
11. Pro posuzování práv a povinností z SoD 

4 . Je-li v OP, SoD či jejích přílohách odkaz na platí, že případné obchodní zvyklosti nemají 
přednost před ustanovením zákona, jež nemá 
donucující účinky. 

právní předpis a není-li uvedeno jinak, je rozhodné 
aktuální účinné znění (ve znění dalších předpisů), u 
nahrazeného předpisu pak nová právní úprava, vše 
včetně případných prováděcích předpisů. 

5. Pro účely těchto OP se rozumí: * II. Rozsah prací a dodávek 

„ Objednatel”  LeniConti a.s., IČ 28721772, 
1 . Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací 

který je objednatelem Díla. * „Zhotovitel“ - subjekt, 
který se zavazuje provést Dílo pro Objednatele dle 
SoD. * „Dílo“ - souhrn veškerých činností a 

je rozhodující SoD a předané podklady, a to i 
případně v průběhu provádění díla dodatečně 
vypracované. Rozsah provedeného Díla se rozumí 
veškeré činnosti, dodávky, služby a další činnosti 
nezbytné pro řádné a úplné dokončení a předání 
předmětu SoD, a to i když nejsou výslovně v SoD 
nebo jejích přílohách uvedeny. Zhotovitel se 
zavazuje, že Dílo bude mít vlastnosti požadované 
SoD, Smluvní dokumentací, právními předpisy, 
příslušnými technickými normami a bude zcela 
funkční a způsobilé k řádnému užívání k účelu, k 
němuž je určeno.Pro druh a rozsah výkonů, 
dodávek a prací je rozhodující SoD a předané 
podklady, a to i případně v průběhu provádění díla 
dodatečně vypracované. Dodávky, výkony a práce, 
které zhotovitel provedl nad rámec projektu bez 

dodávek prováděných Zhotovitelem pro 
Objednatele na základě SoD, včetně všech prací, 
dodávek, služeb a dalších činností nezbytných pro 
řádné a úplné dokončení a předání předmětu SoD, 
a to i když nejsou výslovně v SoD nebo jejích 
přílohách uvedeny. * „SoD“ - Smlouva o dílo nebo 
potvrzená objednávka, jejíž nedílnou součástí jsou 
tyto OP. * „TDI“ - technický dozor investora 
Objednatele, případně jiná osoba pověřená 
Objednatelem, která je oprávněna jednat jménem 
Objednatele v rozsahu stanoveném SoD nebo 
těmito OP. * „Smluvní dokumentace“ - soubor 
dokumentů tvořících součást SoD, zejména pak 
tyto OP, text SoD, její přílohy, projektová 
dokumentace, technologické postupy, standardy 
kvality Objednatele, stavební povolení, stanoviska 
dotčených orgánů státní správy a správců sítí. 

písemného pověření objednatelem, nemá 
objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím 
objednateli případně vznikla, je zhotovitel povinen 
uhradit. V případě, kdy dodatečně předané 
podklady pro provedení díla budou znamenat 
změnu rozsahu díla nebo způsobu provádění, které 
zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu 
SoD nemohl ani při vynaložení veškeré odborné 

6 . Tyto OP se stávají součástí uzavírané SoD 
na základě odkazu na ně a nebudou k SoD 
přikládány, neboť se obě strany s nimi před 
uzavřením SoD seznámily a jsou jim dostupné. 
Všeobecné smluvní podmínky provádění díla strana č. 1 



  

  

péče předpokládat, budou tyto změny řešeny 
podle ujednání těchto OP o více/méně pracích. 

dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% 
ceny díla bez nároků na změnu konečného 
termínu. Podmínkou je, aby objednatel 

2 . Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v 
uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo 
možné provedení prací zajistit. Technickou 
nemožnost provedení je zhotovitel povinen 
objednateli neodkladně prokázat. 

souladu s SoD, těmito OP, Smluvní dokumentací, 
právními předpisy, technickými normami 
odbornou péčí, ve sjednané kvalitě 
dohodnutém termínu. Součástí Díla je kompletní 
dodávka a montáž Díla, což znamená, že Zhotovitel 
obstará, vyrobí, zajistí, dodá, dopraví, smontuje, 
zabuduje, zkompletuje a zhotoví vše, co je k 
řádnému dokončení Díla třeba, včetně veškerých 
souvisejících revizí, zkoušek, atestů a dokumentace 
skutečného provedení Díla.. 

a s 
a v 

d) Objednatel není povinen uhradit cenu 
víceprací, kterou neodsouhlasil, a na niž nebyl 
uzavřen písemný dodatek k SoD. 

e) Drobné změny a upřesnění díla, která nemají 
vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné 
vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a 
potvrzeny zápisem zástupců stran (pro 
zastupování ve věcech smluvních nebo 
technických), a to i v rámci stavebního deníku. 

3 . Dodatečné objednávky a dodatečná 
omezení předmětu díla 

a) Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit 
rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu 
díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. 
vícepráce a méněpráce) přímo související s 
dílem a za tím účelem je oprávněn dát 

f) Vícepráce musí být vždy účtovány 
samostatným daňovým dokladem. 

4. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti 
plynoucí z bodu II.3. těchto OP ani po opakované 
výzvě objednatele, je objednatel oprávněn zajistit 
realizaci požadovaných změn jiným zhotovitelem. 
V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli 
všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a 
škodu, přičemž zásahem třetí osoby do předmětu 
díla nezanikne povinnost zhotovitele nést záruku za 
kvalitu díla jako celku. 

zhotoviteli pokyny k provedení, resp. 
neprovedení takových prací, a to zápisem ve 
stavební deníku (ze strany osoby pověřené 
k zastupování ve věcech smluvních) případně 
emailem či doručením písemného pokynu. 

b) V případě uplatnění požadavku na změnu 
předmětu díla ve smyslu předchozího bodu je 
zhotovitel povinen do 3 dnů od obdržení 
požadavku objednatele předložit objednateli 

5 . S ohledem na právní jistotu se výslovně 
konstatuje, že vícepracemi nejsou zejména: 

práce, výkony a dodávky, které vyplývají z 
upřesnění díla podle vyšších stupňů projektové 
dokumentace; tato upřesnění nepředstavují 
rozšíření předmětu díla o další nepředpokládané 
části, nýbrž upravují v nezbytně nutné míře 
předmět díla tak, aby dílo jako součást stavby 
splňovalo ve všech svých částech a funkcích 
zadané výsledné užitné, funkční a technické 
parametry, 

písemný 
požadovanou změnu a případně nový časový 
harmonogram prací, který zahrne 
předpokládanou změnu zajistí dodržení 

položkový rozpis ceny na 
- 

a 
konečného termínu. Rozpis ceny bude 
vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové 
hladině, jako jsou ceny v nabídkovém 
položkovém rozpočtu zhotovitele, který je 
přílohou smlouvy o dílo. V případě prací a 
dodávek v rozpočtu zhotovitele neuvedených 
bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých 
v čase a místě pro dané práce a dodávky, a 
odsouhlasených objednatelem. V případě, že 
změny budou mít vliv na další postup prací, 
upozorní zhotovitel na tuto skutečnost 
objednatele (a to písemně) do tří dnů od 
doručení zadání změny, a objednatel bez 

- práce, výkony a dodávky a jiná plnění, které 

byly s odbornou péčí předvídatelné v okamžiku 
uzavření SOD a které jsou zároveň nutné k tomu, 
aby dílo bylo dokončeno řádně a včas v souladu s 
podklady a standardy na něj kladenými. 

Přestože uvedená plnění nepředstavují vícepráce, 
je povinen zhotovitel na tato plnění objednatele 
upozornit do 3 kalendářních dnů od zjištění 
nutnosti jejich provedení. Tyto práce nemají vliv 
na cenu ani na termín plnění díla, a jejich 
provedení potvrzuje zástupce objednatele na 
stavbě (ve věcech realizace) zápisem ve 
stavebním deníku. 

zbytečného odkladu rozhodne o dalším 
postupu. Po písemném odsouhlasení změny 
objednatelem je změna ceny příp. termínu 
závazná pro obě smluvní strany. Zhotovitel se 
zavazuje potvrdit dodatek SoD v souvislosti se 
změnou rozsahu a ceny díla, případně termínu, 
do 7 dnů od předložení návrhu objednatelem. 

c) Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny 
rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem III. Vlastnictví Díla a nebezpečí škody 
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1. Zhotovované Dílo a všechny materiály, předané podklady zůstávají vlastnictvím 
součásti a věci zapracované do Díla nebo určené k 
jeho provedení jsou po celou dobu provádění Díla 
ve vlastnictví Objednatele. 

objednatele. 

2 . Pokud Zhotovitel neoznámí Objednateli 
vady, chybějící části, rozpory či neúplnosti Smluvní 
dokumentace ve lhůtě 3 pracovních dnů od 
podpisu SoD (případně od předání dokumentace, 
pokud dojde k její změně nebo doplnění v průběhu 
provádění Díla), má se za to, že Zhotovitel nemá k 

2. Nebezpečí škody na Díle, jeho částech a 
veškerých materiálech, součástech věcech a 
určených k jeho provedení nese Zhotovitel od 
okamžiku převzetí staveniště až do okamžiku 
řádného předání a převzetí celého dokončeného 
Díla Objednatelem. Případné dílčí předání části 
Díla nemá na přechod nebezpečí škody vliv. 

dokumentaci žádné výhrady 
obeznámen. Zhotovitel je povinen nést veškeré 
následky a náklady spojené s vadami Díla, které 

a je s ní plně 

vznikly v důsledku jím nezjištěných nebo 
3 . Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, 

neoznámených vad Smluvní dokumentace.. 
které vzniknou Objednateli nebo třetím osobám v 
souvislosti s prováděním Díla, zejména pak za 
škody způsobené jeho činností, opomenutím, 
nedbalostí, porušením smluvních podmínek, 
platných právních předpisů nebo technických 
norem. 

3. Jestliže Objednatel přes písemné i 
upozornění Zhotovitele trvá na použití nevhodné 
Smluvní dokumentace, za kterou je odpovědný 
Objednatel, neodpovídá Zhotovitel za vady Díla, 
které vznikly v důsledku této nevhodné Smluvní 
dokumentace, pokud Zhotovitel řádně splnil svou 
povinnost přezkoumání a upozornění a pokud tyto 
vady nebyly zjistitelné před podpisem SoD. V 
ostatních případech odpovídá Zhotovitel za vady 
Díla i v případě, že jsou způsobeny vadnou Smluvní 
dokumentací.. 
4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla 
kontrolovat stav již provedených prací, na které 
jeho plnění navazuje, a případné zjištěné vady, 
chybějící části nebo rozpory neprodleně písemně 
oznámit Objednateli. Zhotovitel je povinen nést 
veškeré náklady a následky spojené s vadami Díla, 
které vznikly v důsledku jím nezjištěných nebo 
neoznámených vad již provedených prací, na které 
jeho plnění navazuje. V případě, že vady Smluvní 
dokumentace znemožňují provádění Díla, je 
Zhotovitel oprávněn přerušit práce pouze po 
předchozím písemném upozornění Objednatele a 
po vzájemné diskusi o řešení situace. 

4. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené 
svými subdodavateli stejně, jako by je způsobil 
sám. 

5. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu 
provádění Díla sjednané pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou svou činností, včetně 
odpovědnosti za škodu na majetku, na zdraví a 
následné finanční škody, a to s pojistnou částkou 
odpovídající potenciálním rizikům, minimálně 
však ve výši trojnásobku hodnoty díla. Na 
vyžádání Objednatele je Zhotovitel povinen 
předložit doklad o sjednaném pojištění. 

IV. Znalost místa, projektu a technických 
návazností 

1 . Zhotovitel prohlašuje, že se řádně a včas 
seznámil předanou Smluvní dokumentací 
Objednatele a se všemi místními podmínkami, 
souvislostmi návaznostmi, které jsou pro 
provedení Díla rozhodující. Zhotovitel se zavazuje 
přezkoumat Smluvní dokumentaci veškerou 

s 

a V. Fakturace/platební podmínky 
jednání 

a související 

s 
odbornou péčí a neprodleně písemně upozornit 
Objednatele na veškeré zjištěné vady, chybějící 
části, rozpory či neúplnosti v této dokumentaci, a 
to včetně návrhů řešení a doložení Objednatel 
předal zhotoviteli projektovou dokumentaci 

1. Veškeré platby se provádějí 
bezhotovostně. 

2 . Dnem úhrady daňového dokladu - faktury 
se rozumí den předání převodního příkazu bance. 

elektronicky případně písemně v jednom 3. Lhůta splatnosti daňového dokladu - 
vyhotovení. Zajištění dalších paré, potřebných pro 
práce zhotovitele či pro vyhotovení projektu 
skutečného provedení zajistí objednatel na základě 
objednávky zhotovitele, a to za úhradu. Zhotovitel 
smí podklady, které mu byly předány 
objednatelem, použít výhradně pro plnění SoD. 
Jakékoliv jiné použití je dovoleno pouze 
s předchozím výslovným písemným souhlasem 
objednatele, autora a majitele projektu. Veškeré 

Všeobecné smluvní podmínky provádění díla 

faktury je stanovena v SoD a počíná běžet ode dne 
doručení. Sjednaná lhůta splatnosti se však vždy 
prodlouží o prodlení investora (vyššího 
objednatele) s úhradou prací fakturovaných 
zhotovitelem, při dodržení maximálního možného 
prodloužení v délce 180 kalendářních dnů. 
Objednatel je povinen informovat zhotovitele o 
případném prodlení investora (vyššího 
objednatele). 
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4 . Daňový doklad se doručuje pouze dohodnutých náležitostí nebo ji bude uvádět 
chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je 
objednatel oprávněn vrátit doklad k přepracování 
ve lhůtě splatnosti. Ve vráceném daňovém dokladu 
– faktuře objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. 
Po doručení opraveného nebo nově vystaveného 
daňového dokladu – faktury běží nová lhůta 
splatnosti. Totéž platí v případě chybějících nebo 
vadných příloh k dokladu. 

elektronicky na emailovou adresu: 
info@leniconti.cz . Daňový doklad musí 
mít formát odpovídající požadavkům zákona o 
DPH. V případě, že dodavatel požaduje potvrzení 
doručení faktury – daňového dokladu, musí být e- 
mail odeslán s požadavkem automatického 
potvrzení doručení. Daňový doklad/faktura zaslaný 
emailem nesmí být zaslán opakovaně nebo poštou 
v papírové podobě. 

8. Zhotovitel nese vůči objednateli 
5 . Každý daňový doklad/faktura musí mimo 
jiné náležitosti (stanovené platnou právní 
úpravou) vždy obsahovat také: 

odpovědnost za klasifikaci provedených prací a 
dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných) 
pro účely rozlišení plnění v režimu reverse-charge 
od plnění mimo tento režim, jakož i pro účely 
stanovení sazby DPH. 

 celý název objednatele a zhotovitele dle 
oprávněného dokladu k podnikání (výpis z 
obchodního rejstříku, živnostenský list) 
název „Dílčí daňový doklad“, popř. “Konečný 
daňový doklad“ 
sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez 
DPH, výši DPH a sazbu DPH a částku celkem 
datum vystavení a splatnost daňového dokladu 
v příloze výkaz výměr nebo soupis provedených 
prací, potvrzený stavbyvedoucím objednatele 

číslo SoD (bylo-li toto přiděleno) a úplný název 
zakázky uvedený v záhlaví 

9 . Zhotovitel prohlašuje, že v době uzavření 
 

 

této smlouvy není "nespolehlivým plátcem" ve 
smyslu platné a zavazuje se, že v případě, že se v 
době plnění smlouvy nespolehlivým plátcem stane, 
oznámí tuto skutečnost neprodleně písemně 
objednateli. V případě, že zhotovitel se stane 
nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobu 
ve smyslu zákona o DPH, je objednatel oprávněn: 

 

 

 

 

 

a) bez vědomí zhotovitele daň věřiteli 
(správci daně) zaplatit a vzniklý nárok 
vůči zhotoviteli jednostranně započíst 
na jeho splatné i nesplatné nebo 
budoucí pohledávky vůči objednateli 
nebo 

částku, na jejíž úhradu dosud zhotoviteli nevznikl 
nárok dle ujednání v čl. 5.2. SoD 

informaci o zákazu postoupení a zákazu 
zastavení pohledávky bez písemného souhlasu 
objednatele 

 číslo účtu zhotovitele jako spolehlivého plátce 
DPH evidovaného správcem daně 
jméno odpovědného zástupce objednatele 

b) zadržet částku ve výši DPH do jejího 
prokazatelného zaplacení zhotovitelem 
nebo  

Přílohou faktury je vždy objednatelem c) učinit jiná vhodná opatření k zajištění 
budoucího nároku vůči zhotoviteli z 
důvodu splnění ručitelského závazku 
za nezaplacenou daň zhotovitelem 
nebo/vedle toho 

odsouhlasený soupis provedených prací, včetně 
jejich ocenění. 

6. V případě, že se jedná o dodávku zboží (i 
v případě, že jde o dodání s montáží) ze zemí EU do 
ČR musí zhotovitel k daňovému dokladu 
vystavenému v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákona o DPH doložit doklad, že toto zboží 
překročilo hranici – přepravní doklad. Příloha dále 
musí obsahovat kód zboží dle TARIC, stát odeslání, 
stát původu, vlastní hmotnost v kg, kód transakce, 
dodací podmínku a druh dopravy, případně další 
údaje v členění dle požadavků pro hlášení 
INTRASTAT. Uskutečnil-li zhotovitel zdanitelné 
plnění v režimu přenesení daňové povinnosti 
(reverse-charge), je povinen vystavit daňový 
doklad s náležitostmi podle zákona o DPH a na 
dokladu uvést, že výši daně je povinen doplnit a 
přiznat objednatel. 

d) od SoD odstoupit. 

1 0. Po objednateli, který je v prodlení se 
splácením peněžitého dluhu, může zhotovitel, 
který řádně splnil své smluvní zákonné 
povinnosti, požadovat zaplacení smluvního úroku 
z prodlení ve výši 0,02% z neuhrazené částky za 
každý den prodlení. 

a 

1 1. Zhotovitel prohlašuje, že v době před 
účinností této smlouvy nezřídil zástavní právo k 
budoucím pohledávkám, jež budou vyplývat z této 
smlouvy, a ani toto právo nezřídí po jejím 
uzavření. Zhotovitel se zároveň zavazuje, že 
nepostoupí žádnou pohledávku dle SoD (ať již 
splatnou či nesplatnou, podmíněnou či budoucí) a 
že zároveň žádnou svou pohledávku dle SoD 7. Nebude-li daňový doklad - faktura 

obsahovat některou ze zákonných nebo nezastaví či jinak nezatíží (zákaz zcizení a 
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postoupení pohledávek zhotovitele dle SoD). 

2. V případě dodatkem k SoD sjednaných 
dodatečně objednaných víceprací, je zhotovitel 
povinen vystavit na tyto vícepráce samostatný 

pro plnění SoD (včetně zápisů o připravovaných 
zkouškách). Zejména je povinen zapisovat údaje o 
časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové 
dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím díla. Na žádost 
objednatele bude stavební deník veden 
v elektronické podobě. 

1 

daňový doklad, doložený soupisem 
odsouhlasených víceprací. 

13. Tam kde se v SoD a/nebo v OP mluví o 
ceně, rozumí se tím cena sjednaná za všechna 
plnění, ke kterým se zhotovitel SoD zavázal, tedy i 
za držení poskytnuté záruky za jakost a plnění z ní 
vyplývající. 

2 . Ve stavebním deníku musí být uvedeno 
mimo jiné: 

 

 

 

 

název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele 

název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele 

název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD 1 4. 
podmíněnou slevu ze sjednané ceny za dílo ve výši 

0% ze sjednané ceny pro případ, že jeho 

Zhotovitel poskytuje objednateli 

seznam dokumentace stavby včetně 
1 veškerých změn a doplňků 
schopnost nést odpovědnost za vady a plnit 
závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční 
doby bude podstatným způsobem omezena. Za 
takové omezení se považuje zejména: 

 seznam dokladů a úředních opatření týkající 
se stavby 

3 . Veškeré listy stavebního deníku musí být 
očíslovány. 

Stavební deník musí být přístupný 
Objednateli a TDI po celou dobu provádění Díla.. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují 

- opakované nedodržení lhůty pro nástup 
4 . k odstranění reklamované vady 

- opakované neodstranění vady ve sjednaném 
termínu 5 . 

za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro 
vypracování dodatků k této smlouvě. - 

- 

rozhodnutí o likvidaci zhotovitele 

zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem 
jako dlužníkem 

6 . Zhotovitel je povinen sledovat obsah 
stavebního deníku k zápisům objednatele 
připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li zhotovitel 
své stanovisko k zápisům objednatele do 

a 

Vznikne-li objednateli nárok na shora uvedenou 
slevu, zaniká jeho povinnost hradit na cenu plnění 3 

pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu 
souhlasí. V případě, že Zhotovitel zjistí, že pokyny 
Objednatele nebo Smluvní dokumentace jsou 
nevhodné pro řádné provedení Díla, je povinen na 
tuto skutečnost Objednatele písemně upozornit a 
zapsat tuto skutečnost do stavebního deníku. 
Objednatel je povinen se k tomuto upozornění 
vyjádřit ve stavebním deníku. 

v rozsahu odpovídajícím výši slevy. Účetní 
vypořádání může být provedeno 
jednostranného zápočtu. 

i formou 

1 5. V případě zániku závazku zhotovitele 

v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoliv 
smluvní stranou náleží zhotoviteli za již provedené 
práce náhrada jen v případě, že tyto mají pro 
objednatele hospodářský význam. Výše náhrady za 
tyto práce se určí podle cen uvedených 
v nabídkovém položkovém rozpočtu (příloha 
smlouvy) minus 10 % zanikne-li závazek zhotovitele 
k plnění dle této smlouvy v době před provedením 
díla nebo minus 5% zanikne-li jeho závazek po 
provedení díla. Toto pravidlo vypořádání platí i pro 
všechny ostatní případy předčasného zániku 
závazku zhotovitele jinak než splněním. 

7. Originál stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli v rámci předání díla, jinak 
objednatel bude oprávněný odmítnout převzetí 
díla. 

VII. Staveniště 

1 . Objednatel předá zhotoviteli staveniště 
(místo provádění Díla) či jeho část nejpozději v den 
zahájení příslušných stavebních prací ve stavu 
způsobilém k zahájení Díla a zhotovitel je povinen 
staveniště od objednatele převzít. VI. Stavební deník 

2 . Staveništěm se rozumí prostor určený 1 . Zhotovitel je povinen vést ode dne 
projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení 
staveniště. 

převzetí staveniště pracích, které provádí, o 
stavební deník v souladu s platnými právními 
předpisy a Smluvní dokumentací, do kterého je 
povinen zapisovat i všechny skutečnosti rozhodné 
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3 . Zhotovitel je povinen udržovat na 
staveništi pořádek čistotu je povinen a a 
neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé 
jeho pracemi v souladu s právními předpisy. Poruší- 
li tuto povinnost a přes upozornění nepořádek do 
dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn 
sjednat pořádek na náklady zhotovitele. Zhotovitel 
je povinen užívat staveniště pouze k účelům 
provádění Díla. 

VIII. Podmínky provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat 
objednatele zápisem do stavebního deníku a 
současně emailem na adresu stavbyvedoucího 
objednatele ke kontrole a prověření prací, které v 
dalším postupu budou zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými, a to nejméně 5 pracovních dnů 
předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými na svůj náklad. 
Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do 
stavebního deníku nebo samostatným protokolem. 
Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem 
následujícím po provedení zápisu. 

4 
a 

. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení 
zabezpečení materiálů, strojů zařízení a 

v prostoru staveniště. Objednatel za žádných 
okolností nepřebírá odpovědnost za jejich případné 
poškození, ztráty nebo odcizení. 

5 . Pokud dojde činností zhotovitele ke 
znečištění či poškození přilehlých konstrukcí, 
prostorů, fasád, komunikací popř. i 

2 . Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude 
mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se 
zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a 
to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je 
objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést 
opravy na náklady zhotovitele. Objednatel je 
oprávněn započíst náklady na odstranění nečistot 
či provedení oprav proti jakékoliv pohledávce 
Zhotovitele vůči Objednateli. Nelze-li zjistit 
konkrétního zhotovitele odpovědného za vzniklé 
nečistoty/odpad, náklady budou rozděleny 
proporcionálně mezi všechny zhotovitele pracující 
na staveništi v daném období. 

prováděno pouze pracovníky, kteří mají platné 
povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení 
pro místo provádění díla. Veškeré odborné práce 
musí vykonávat pracovníci zhotovitele s příslušnou 
kvalifikací. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen 
předložit. 

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla 
dodržovat veškeré platné technické normy ČSN, 
EN, doporučené postupy, bezpečnostní předpisy, 
veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se 
týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární 
ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud 
porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv 
škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel. 

6 . Zhotovitel se zavazuje dbát pokynů 
objednatele, udržovat na převzatém staveništi 
pracovišti/, výjezdech z něho, přilehlých chodnících / 

a přenechaných inženýrských sítích pořádek a 
čistotu a je povinen denně odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho pracemi na své náklady a 
nebezpečí. Platí zásada, že při odchodu pracovníků 
zhotovitele ze stavby, musí být denně každé 

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost 

za škody vzniklé na zhotovovaném díle po celou 
dobu výstavby, to znamená do převzetí díla 
objednatelem, stejně tak za škody způsobené 
stavební činností třetí osobě. staveniště /pracoviště/ uklizeno. V případě 

neplnění uvedených podmínek zajistí objednatel 
vyklizení a pořádek a náklady s tím spojené 
vyúčtuje zhotoviteli samostatným daňovým 
dokladem – fakturou za ceny určené objednatelem. 

5 . Zhotovitel je povinen zajistit dílo po celou 
dobu jeho provádění pojištěním popř. střežením. 
Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit 
objednateli. Nebezpečí škody na zhotovovaném 
díle nese od předání staveniště do převzetí díla 
zhotovitel. 

7. Nejpozději v den odevzdání a převzetí díla 
je zhotovitel povinen odstranit ze staveniště 
veškeré své zařízení, materiály a odpady, vyklidit 
staveniště a zajistit, aby toto bylo upraveno tak, jak 
určuje projektová dokumentace stavby, a to do 3 
pracovních dnů od protokolu o předání a převzetí 
Díla. Pokud Zhotovitel tuto povinnost nesplní, je 
Objednatel oprávněn vyklizení staveniště zajistit na 
náklady Zhotovitele, přičemž tyto náklady je 
Objednatel oprávněn započíst proti jakékoli 
pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli. 

6. Zhotovitel zajistí 
rozsahu) 

přítomnost (ve 
nezbytném odpovědného 
stavbyvedoucího po celou dobu provádění prací. 
Zhotovitel zajistí označení svých pracovníků 
názvem nebo logem. 

7 . Objednatel má právo v případě sporu či 
jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla 
nechat si zhotovit znalecký posudek objednatelem 
vybraným znalcem z příslušného znaleckého oboru. 
V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost 
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pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho 
vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele. Závěry 
znaleckého posudku budou pro obě smluvní strany 
závazné. 

14. Zhotovitel prohlašuje, že při uzavření SoD 
nemá jakýkoli nedoplatek na pojistném a penále na 
sociálním zabezpečení, na příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti a na veřejném zdravotním 
pojištění, ne starší než 3 měsíců a zároveň, že mu 
nebyla v období 12 měsíců před uzavřením SoD 
pravomocně uložena pokuta vyšší než 100.000,-- 

8 . Umístění reklamy zhotovitele na staveništi 
podléhá předchozímu písemnému schválení 
objednatele. 

Kč za porušení povinností vyplývajících 
9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby z pracovněprávních předpisů. 
zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové 
dokumentace veškeré změny, které vznikly při 
provádění prací na jednotlivých objektech a na 
svoje náklady provést geodetické zaměření 
skutečného provedení jednotlivých objektů. Toto 
bude podkladem k přejímacímu řízení/předání díla. 

1 5. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby ke 
dni zahájení realizace díla neměl jakýkoli 
nedoplatek na pojistném a penále na sociálním 
zabezpečení, na příspěvku na státní politiku 
zaměstnanosti a na veřejném zdravotním pojištění, 
ne starší než 3 měsíců a zároveň, že zajistí, že aby 
mu v období 12 měsíců před zahájením realizace 
díla nebyla pravomocně uložena pokuta vyšší než 
100.000,-- Kč za porušení povinností vyplývajících 
z pracovněprávních předpisů. 

10. Zhotovitel je povinen použít pro realizaci 
díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby 
po dobu předpokládané existence stavby byla při 
běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická 
pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické 
požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a 
bezpečnost při užívání. V případě, kdy tak ukládá 
platná právní úprava, je povinností zhotovitele při 
odevzdání a převzetí dokončeného díla předat 

16. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby 
jakýkoli jeho subdodavatel, který se ve smyslu SoD 
a těchto OP může podílet na realizaci díla, rovněž 
beze zbytku splňoval podmínky uvedené 
v přechozím odstavci č. 15. V opačném případě, 
bude zhotovitel povinen nahradit objednateli vše 
co, by objednatel musel případně uhradit 
zaměstnancům subdodavatele z titulu ručení za 
mzdu dle zákonu práce. Tímto není dotčený nárok 
objednatele na sjednanou smluvní pokutu. 

objednateli prohlášení o shodě. Výrobky a 
materiály budou 1. jakosti a není-li písemně 
dohodnuto jinak, tak vždy nové a nepoužité. Na 
žádost objednatele předloží zhotovitel vzorky, 
certifikáty a doklady k výrobkům a materiálům 
ještě před jejich zabudováním. 

1 7. Zhotovitel se zavazuje, že nebude jednat 
1 1. 
zajistit práci na díle v souladu s potřebami stavby a 
v koordinaci s ostatními zhotoviteli, případě 

Zhotovitel se zavazuje organizovat a 
přímo s investorem, a to zejména o cenových 
záležitostech týkajících se předmětu díla dle SoD či 
případných dodatečných objednávek (víceprací). V 
případě porušení tohoto závazku je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 

v 
potřeby i ve dnech pracovního klidu a pracovního 
volna. Dojde-li k přerušení či k posunu termínů 
z výhradně z objektivně existujících důvodů na 
straně objednatele, posouvají se o stejnou dobu 
termíny plnění zhotovitele. 

5 % ze sjednané ceny díla. Objednatel je rovněž 
oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. 
Ujednáním o smluvní pokutě však není dotčen 
nárok objednatele na případnou náhradu škody a 
ušlého zisku, které mu vzniknou jednáním 
zhotovitele. 

1 2. Zhotovitel nesmí pověřit prováděním díla 

nebo jeho části jiného zhotovitele (subdodavatele) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 
Pověří-li zhotovitel jiného zhotovitele 

1 8. Zhotovitel se bude v průběhu provádění 
(subdodavatele), odpovídá zhotovitel v každém 
případě za realizaci díla stejně, jako by ho prováděl 
sám. 

díla účastnit kontrolních dnů a zavazuje se plnit 
povinnosti uvedené v zápisech z těchto kontrol. Na 
výzvu objednatele zhotovitel zajistí přítomnost 
odpovědného a informovaného pracovníka na 
kontrolách prováděných Investorem. 

1 3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat 
povinnosti vyplývající ze zákona o zaměstnanosti a 
jiných pracovně právních předpisů. Zhotovitel se 
zejména zavazuje, že při provádění prací na díle 
nepoužije ani neumožní nelegální práci. V případě, 
že provedení prací na díle nebo jeho části svěří jiné 
osobě, odpovídá za to, že ani tato osoba při 
provádění díla nepoužije ani neumožní nelegální 
práci. 

19. Smluvní strany se dohodly, že na 
nevhodnost pokynů, příkazů či věcí, které 
objednatel předá zhotoviteli k provádění díla je 
zhotovitel upozornit písemně, a to vždy spolu s 
odůvodněním. K upozorněním bez odůvodnění či 
provedeným jinou formou se nepřihlíží a taková 
upozornění nezakládají práva zhotovitele. Pokud 
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objednatel na svém pokynu 
upozornění zhotovitele písemně trvá, je zhotovitel 
povinen dílo provést podle pokynu, ustanovení § 

i přes takové alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky. V 
případě, že se pracovník zkoušku odmítne, má se 
za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné 
návykové látky. 2595 občanského zákoníku se tak neuplatní. 

4 . Za porušení povinností zhotovitele při 2 0. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat 
provádění díla se považují zejména následující 
skutečnosti: 

závazné právní předpisy a nařízení na ochranu 
osobních údajů (GDPR) a prohlašuje, že přijal 
nezbytná technická a organizační opatření, která 
zajišťují, že správa a zpracování osobních údajů 
jsou prováděny v souladu s těmito předpisy, a že 
údaje, které při plnění dle SoD objednatel 
poskytne, bude využívat jen a pouze za účelem 
plnění SoD. Objednatel pověřuje v souladu 
s článkem 29 GDPR zhotovitele, aby osobní údaje, 
které mu byly za účelem plnění SoD zpřístupněny, 
zpracovával, a to výhradně za účelem plnění SoD. 

- nepředložení požadovaného technologického 
postupu 

porušení obecně závazných povinností na úseku - 
BOZP (například nezakrytý otvor ve vodorovné 
konstrukci, chybějící či nedostatečné ochranné 
zábradlí, nezajištěné pracoviště pod místem práce 
ve výšce, neprovedení předání a převzetí lešení, 
nezajištěný výkop či nezajištěný prostor 
u bouracích prací, apod.) 

- provozování vyhrazeného zdvihacího zařízení 
(výtah) bez revize 

stavební výtah obsluhován neproškolenou - 
osobou IX. Bezpečnost práce, ochrana zdraví, požární 

ochrana a ochrana životního prostředí - jízda osob v nákladním výtahu 

- jeřábová doprava - vázání břemen bez vazačského 
1 . Zhotovitel v plné míře zodpovídá za oprávnění 
bezpečnost práce a ochranu zdraví (BOZP) všech 
osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po 
celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel 
bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním 
předpisů BOZP a požární ochrany a odpovídá za 
veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé jejich 
porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám. 

- nepoužití osobních ochranných pomůcek - 
zejména ochranné přilby 

- požití alkoholických nápojů či jiné návykové látky, 
popř. odmítnutí zkoušky 

5 . Opakované či závažné nedostatky 
zhotovitele na úseku BOZP se považují 

Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků za podstatné porušení SoD. 
ochrannými pracovními pomůckami. 

6 . Další podmínky BOZP: 

2 . Zhotovitel je povinen na úseku 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a 
požární ochraně dodržovat veškeré právní předpisy 
a pokyny objednatele, se kterými bude předem 
seznámen, resp. dostane příležitost se s nimi 

 Vedoucí pracovníci zhotovitele před zahájením 
práce prokazatelně proškolí jak vlastní 
pracovníky, tak pracovníky subdodavatelských 
firem před vstupem na pracoviště z místních 
podmínek na pracovištích objednavatele a rizik 
spojených s jejich činností. 

seznámit (např. dopravně-provozní řád, 
technologické postupy - s vazbou na koordinaci 
prací apod.). Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, 
vyplývající z právních předpisů, zajišťuje zhotovitel 
na vlastní náklady a odpovědnost. Zhotovitel bude 
dodržovat i hygienické předpisy. Zhotovitel je 
povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP a je 
povinen mu poskytovat jím vyžádanou součinnost. 

 

 

Zhotovitel zajistí pro své pracovníky podmínky 
pro poskytnutí první pomoci (vybavená 
lékárnička nebo přenosná zdravotnická brašna, 
instrukce pro poskytnutí první pomoci, apod.). 
pro místo realizace předmětu smlouvy, 

Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci, 
případně další subdodavatelé, budou dodržovat 3. Na staveništi platí pro pracovníky 

zhotovitele zákaz kouření, požívání alkoholických a 
jiných návykových látek. Pracovníka zhotovitele, 
který zákaz poruší, či bude pod vlivem je 
stavbyvedoucí zhotovitele povinen okamžitě ze 
stavby odvolat - pro případ jeho nepřítomnosti má 
toto právo stavbyvedoucí objednatele. Pracovníci 
zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost 
objednatele dechové zkoušce na přítomnost 

Všeobecné smluvní podmínky provádění díla 

všechny předpisy k zajištění BOZP, jakož i 
ostatní interní předpisy nebo instrukce 
objednatele nebo třetích stran, na jejichž území 
je předmět smlouvy realizován, které budou 
zhotoviteli předány před zahájením prací 
s takovým předstihem, aby se s nimi mohl 
seznámit a současně seznámil s nimi i 
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pracovníky podílející se na realizaci předmětu SoD použito, bude v době použití v souladu 
SoD. s právními předpisy. 

 

 

 

Zhotovitel nese v plné míře odpovědnost za 
škody, které způsobí prostřednictvím svých 
pracovníků na majetku objednatele nebo 
třetích stran nebo na zdraví a životech fyzických 
osob, které budou jednáním pracovníků 
zhotovitele dotčeny. Pro účely tohoto 
ustanovení se jedná o škody, které vznikly při 
realizaci předmětu SoD nebo v její souvislosti. 

 Zhotovitel je povinen předem informovat 
objednatele, a v případě realizace předmětu 
SoD na území třetí strany i tuto třetí stranu, o 
použití pracovních postupů nebo materiálů, 
které mohou představovat zvýšené riziko pro 
majetek či pro zdraví a život fyzických osob, 
kterých se může činnost zhotovitele vzhledem 
k fyzikálním, chemickým či biologickým 
účinkům této činnosti a použitým materiálům 
dotknout. Zhotovitel je povinen předložit 
informace o účincích pracovního postupu nebo 
použitých materiálů v rozsahu odpovídajícím 
stavu vědy a techniky v době použití tohoto 
postupu včetně uvedení preventivních opatření 
k zajištění ochrany zdraví a životů fyzických 
osob v místě práce. V případě použití 
chemických látek či chemických přípravků je 
povinen se řídit ustanoveními chemického 
zákona. 

Zhotovitel zajistí pro své pracovníky osobní 
ochranné pracovní prostředky a ruční nářadí, 
které budou v provedení vhodném do prostředí 
v místě realizace předmětu SoD, nebo které 
budou v souladu s požadavky objednatele nebo 
třetích stran, na jejichž území se předmět SoD 
realizuje. Zhotovitel se zavazuje splnit vyšší, 
resp. bezpečnější z předchozích požadavků. 

Zhotovitel prohlašuje, že má řádně zajištěno 
zákonné pojištění odpovědnosti za škodu 
vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí 
z povolání, a že není v prodlení s placením 7. Další podmínky požární ochrany: 

pojistného. Zhotovitel bude aktivně 
 Zhotovitel zodpovídá za to, že zajistí před 

zahájením prací u objednatele školení o požární 
ochraně (dále jen PO) všech osob a pracovníků 
zhotovitele včetně jeho subdodavatelů, kteří 
budou vykonávat činnosti se zvýšeným nebo 
s vysokým požárním nebezpečím, nebo kteří 
s těmito činnostmi budou přicházet do styku. 

spolupracovat při vyšetřování příčin úrazů, 
které souvisí s jeho pracovníky nebo s jejich 
činností na realizaci předmětu SoD, a při 
administrativních 
s evidencí případně registrací pracovních úrazů 

úkonech souvisejících 

ve smyslu platné právní úpravy. 

 

 

 

Pokud zhotovitel při plnění předmětu SoD 
využije pracovníky, kteří nehovoří česky nebo 
slovensky, zajistí překladatele do českého 

 

 

Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a PO 
svých zaměstnanců a vybavení věcnými 
prostředky PO svých zaměstnanců. Dále 
odpovídá za protipožární opatření vyplývající z 
povahy vlastních prací dle SoD. 

jazyka a jeho přítomnost při školeních z 
předpisů BOZP. 

Zhotovitel se zavazuje, že práce budou 
prováděny výhradně pracovníky zdravotně 
způsobilými pro předmětné práce. Zdravotní 
způsobilost je zhotovitel povinen doložit na 
požádání. 

Zhotovitel zodpovídá za řádný požární dohled 
při a po svařování. Dohled zajistí osobou k tomu 
předem určenou s písemně stanovenými právy 
a povinnostmi, která před zahájením dohledu 
při svařování absolvovala odbornou přípravu 
pro preventivní požární hlídku. Dohled je 
vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě, při 
přerušení svařování nebo po jeho skončení se 
vykonává v intervalech stanovených zvláštními 

Zhotovitel se zavazuje, že práce budou 
prováděny výhradně pracovníky, kteří mají pro 
vykonávanou činnost kvalifikační předpoklady a 
u činností, u kterých je to předepsáno, i 
odbornou způsobilost. Doklady o 

požárně bezpečnostními opatřeními předpokladech a o odborné způsobilosti je 
zhotovitel povinen doložit na požádání. stanovenými v příkazu ke svařování. Nejkratší 

doba požárního dohledu po skončení svařování 
je 8 hodin. 

 

 

Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci, kteří 
pracují na realizaci předmětu SoD, jsou řádně 
proškoleni z obecně závazných právních  Zhotovitel zajistí řádné skladování hořlavin a 
ostatních předpisů k zajištění BOZP pro 
činnosti, které vykonávají, a technická zařízení, 
která používají. 

8 . Zhotovitel se zavazuje provádět dílo 
v souladu se všemi předpisy v oblasti životního 
prostředí. 

Zhotovitel se zavazuje, že veškeré technické 
vybavení, které jím bude k realizaci předmětu 

9 . Zhotovitel bude při nakládání s odpady a 
se zeminou respektovat systém pokyny 
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objednatele, byl-li s nimi seznámen, a dodržovat 
předpisy obecné právní povahy rozhodnutí 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u 
a přejímacího řízení: 

příslušných správních orgánů. Zhotovitel se 
zavazuje odstranit odpad na vlastní náklady, vést o 
odpadu příslušnou evidenci a při předání díla 
předložit objednateli doklady o odstranění odpadů 
(kopie vážních lístků jako doklad o uložení odpadu 
a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného 
odpadu). Tyto doklady budou jako příloha nedílnou 
součástí protokolu o předání a převzetí díla. 

- 

- 

zápisy a osvědčení o provedených zkouškách 
použitých materiálů včetně atestů 

zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých 
v průběhu prací 

vypovídající fotodokumentaci provádění díla 

zápisy o provedených zkouškách jednotlivých 
zařízeních 

zápisy a protokoly o individuálních a komplexních 

- 

- 

- 
10. Zhotovitel se zavazuje veškerý odpadový zkouškách, zápisy a protokoly o tlakových, 
materiál třídit, vážit o odstraňovat na vlastní 
náklady. Sběrové nádoby musí být vhodně 
krytované a nepropustné. 

revizních a provozních zkouškách 

protokol o měření objemové aktivity radonu 

VRZ elektro, silnoproud, slaboproud, hromosvod 

- 

- 

- 1 1. Zhotovitel se zavazuje nepoužívat 
zařízení s únikem 

provedení chemického a bakteriologického 
montážní mechanismy a rozboru vody 
mazadel, ropných a ostatních nebezpečných látek. 
Všechny mechanismy, el. ruční nářadí a měřidla 
smí používat pouze s platnou revizní prohlídkou a 
kontrolou. 

- 

- 

doklady o shodě zabudovaného zařízení, návody 
na obsluhu a záruční listy v souladu s příslušnými 
právními předpisy 

hlášení o produkci a nakládání s odpady 
1 2. Zhotovitel je odpovědný za případné vzniklými stavebními pracemi včetně kopií 

vážních lístků (doklad o zajištění likvidace odpadu 
vzniklého stavebními pracemi), a to v souladu se 
zákonem o odpadech 

protokoly o tlakových zkouškách rozvodu plynu, 
zpráva o revizi plynového zařízení 

škody na životním prostředí, které vzniknou v 
důsledku nedodržení právních předpisů v oblasti 
životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto 
zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech 
dalších nákladů s tím spojených. 

- 

- tlaková zkouška vodovodních rozvodů 
vodovodních přípojek, vodotěsnosti 

a 
a 13. V případě, že vůči objednateli budou 

uplatněny jakékoliv sankce či nároky z titulu 
porušení povinností zhotovitele při provádění díla 
na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se 
zhotovitel, že poskytne objednateli veškeré 
potřebné doklady, údaje a plnou součinnost, a že 
vstoupí do správního řízení či jednání se třetí 
osobou na místo objednatele. Pokud tato záměna 
nebude možná, splní za objednatele veškeré 

plynotěsnosti vnitřní kanalizace, ústředního 
vytápění 

- doklady o provedení akustických měření 
technologií, zařízení a stavebních konstrukcí 

osvědčení o stavu komínů 

provozní předpisy, manipulační a provozní řády, 
návody na provoz a údržbu 

- u výtahu dodá strojní a elektro část projektu ve 
dvou vyhotoveních, pasport, elektrické osvědčení 

- 

- 

povinnosti, které, mu budou uloženy 
pravomocným rozhodnutím a uhradí mu náklady 
takových řízení. výtahu, revizní zprávu elektro, doklad o 

provedené ověřovací zkoušce zdvihacího zařízení 
zkušebním komisařem, knihu výtahu, protokol ITI 

- 

- 

- 

- 

atest požární odolnosti konstrukcí 

doklady o zaškolení obsluhy 

výchozí revizní zprávy 

seznam osob s uvedením jejich adres a 
X. Předání díla, záruční podmínky, odpovědnost 
za vady 

telefonních čísel, kterých bude možné u 
nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu 

- stavební deník (případně deníky) 1 . Zhotovitel je povinen písemně oznámit 
objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, 
kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. 
Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat. Dílo je samostatným 
celkem a bude předáváno najednou, nedohodnou- 
li se smluvní strany písemně jinak. 

- projektovou dokumentaci či výkresy skutečného 
provedení 
výškopisného 

vč. odborného 
polohopisného zaměření 

geodetického 
a 

provedených prací v souřadnicovém systému 
(výstup v běžně užívaném elektronickém 
formátu) 
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- 

- 

- 

doklady výslovně vymíněné objednatelem či 
Investorem 

doklady požadované ČSN či jinými srovnatelnými 
normami 

případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a 
užívání stavby 

- ustanovení § 2607 odst. 1 občanského zákoníku, 
část druhé věty za středníkem, které zní: 
" nezúčastní- li se objednatel zkoušky a 
nevylučuje-li to povaha věci, nebrání to jejich 
provedení" a 

- ustanovení § 2607 odst. 2 občanského zákoníku za 
středníkem, které zní: "není-li objednatel 
přítomen, potvrdí zápis místo něho hodnověrná, 
odborně způsobilá a nestranná osoba, jež se 
zkoušek zúčastnila. Nepříčí-li se to povaze 
závazku, je zhotovitel povinen objednateli na jeho 
žádost zápis předat.". 

Ze shora uvedených dokladů zhotovitel předá 
pouze ty doklady, které se vztahují 
k jeho předmětu plnění. 

Pokud se zjistí při přejímce díla jako celku 
investorem (vyšším objednatelem) či při 
kolaudačním řízení nutnost dodání dalších dokladů, 
zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat 
objednateli v termínu určeném objednatelem na 
základě požadavku investora (vyššího objednatele) 
či příslušného orgánu, a to i přesto, že již případně 
došlo k převzetí díla ze strany dle SoD ze strany 
objednatele. 

5. Délka záruky je stanovená v SoD, a pokud 
tomu tak není, pak se sjednává, že u staveb bude 
záruční doba činit 62 měsíců od převzetí díla. 
Zhotovitel odpovídá za to, že dílo si po dobu 
sjednané záruční doby zachová smluvené, jinak 
obvyklé vlastnosti (parametry), že bude plně 
funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému, 
jinak k obvyklému účelu a že nezmění svůj vzhled 
nad rámec přiměřeného opotřebení. Je-li záruka 
podmíněna servisními úkony, pak tyto případné 
potřebné odborné servisní úkony v průběhu 
záruční doby zajišťuje zhotovitel v rámci sjednané 
ceny plnění. 

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných 
dokladů bude hodnoceno jako nesplnění 
předmětu díla. Objednatel při zjištění této 
skutečnosti uvědomí zhotovitele a zhotovitel má 
tři dny na provedení nápravy, pokud se smluvní 
strany písemně nedohodnou jinak. Při nedodržení 
této třídenní lhůty je každý další den 
prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele 
s dokončením díla. 

6. Objednatel je povinen vady vzniklé 
v záruční době reklamovat u zhotovitele kdykoliv 
po jejich zjištění (postačí telefonicky či na kontaktní 
email zhotovitele). V reklamaci budou vady 

Doklady budou vždy zpracovány v českém jazyce. 
Bez předání relevantních dokladů nelze považovat 
dílo za dokončené a schopné předání. 

popsány nebo bude uvedeno, jak se projevují. 
Objednatel může v reklamaci uvést své požadavky, 
zda a jakým způsobem požaduje vadu odstranit 
nebo zda požaduje slevu z ceny. Není-li požadavek 
uveden, je zhotovitel povinen vadu odstranit. 
Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem 
v poslední den záruční lhůty se považuje za včas 

3 . O přejímacím řízení se pořizuje písemný 
protokol (materiální podmínka předání), který 
podepisují oprávnění zástupci smluvních stran. 
Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s drobnými 
vadami a nedodělky nebránící užívání díla, uvede 
se jejich soupis v předávacím protokolu včetně 
termínů pro jejich odstranění. Nebudou-li tyto 
termíny dohodnuty, má se za to, že budou 
odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne podpisu 
protokolu. Nároky objednatele na zaplacení 
eventuálních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny. 
Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se 
neuplatní. Objednatel má práva z vadného plnění i 
v případě, jedná-li se o vadu, kterou mohl rozeznat 
již při předání a převzetí. Byla-li taková vada či 
nedodělek reklamována v průběhu záruky po 
převzetí díla, veškeré nároky a postihy s ní spojené 
budou řešeny postupem jako u vad záručních. 

uplatněnou. Veškeré náklady spojené 
s posouzením reklamace nese zhotovitel vždy ze 
svého. 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit 
k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 
pracovních dnů po oznámení reklamace. Jedná-li se 
o vady bránící užívání, vady s rizikem škody na 
zdraví, životě a/nebo škody nikoliv malé, či vady 
které objednatel či Investor označí jako havárie je 
zhotovitel povinen nastoupit k jejich odstranění do 
24 hodin od oznámení reklamace. 

8 . Zhotovitel je povinen odstranit veškeré 
reklamované vady, i když za ně neodpovídá nebo je 
neuznává, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů 
po oznámení reklamace, pokud se s objednatelem 
nedohodne na jiné lhůtě. Havárii je zhotovitel 

4. Smluvní strany se výslovně dohodly, že 
se vylučují následující ustanovení občanského 
zákoníku: 
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povinen odstranit (sanovat tak, aby nebránila 
užívání a byla eliminována rizika) do 48 hodin od 
oznámení, další odstraňování (postup a lhůty) se 
řídí pravidly pro běžné vady. Za den oznámení 

3. Termíny nebo lhůty, jejichž dodržení bude 
zabráněno působením vyšší moci, budou 
prodlouženy o stejnou dobu, a v případě nutnosti o 
delší dobu stanovenou vzájemnou dohodou. 

reklamace se považuje 
po odeslání reklamace. Náklady účelně vynaložené 
zhotovitelem na odstraňování vad, za které 

3 den následující 
4 . Trvá-li událost vyšší moci déle než 6 
měsíců, je třeba hledat na základě vzájemného 
jednání odpovídající úpravu ohledně pokračování 
prací nebo předčasného ukončení zakázky. 

zhotovitel prokazatelně neodpovídá, nese 
objednatel. 

5 . Výše uvedené body platí i tehdy, bude-li 
smlouva mezi objednavatelem investorem 
(vyšším objednatelem/stavebníkem) 

9 . Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou 
a 

vadu do 5-ti pracovních dnů od oznámení 
reklamace nebo v jiné písemně dohodnuté lhůtě, je 
objednatel oprávněn sám provést odstranění 
reklamované vady nebo zadat odstranění 
reklamované vady třetí osobě disponujícím 

zrušena/ukončena nebo stavební akce přerušena. 

XII. Průmyslová práva a duševní vlastnictví 

relevantním podnikatelským oprávněním. 
1 . Veškerá projektová dokumentace, je-li 

V takovém případě je objednatel oprávněn po 
zhotoviteli požadovat slevu ze sjednané ceny, a to 
ve výši nákladů vynaložených na odstranění vady. 
Uplatněním nároku na slevu není dotčeno právo 
objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty za 
prodlení s odstraněním reklamované vady ani 
nárok na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti zhotovitele odstranit vadu. 

předmětem plnění, tj. plány, výkresy, výpočty, 
popisy a průvodní dokumenty a jejich kopie 
vyhotovené zhotovitelem k provedení sjednaného 
díla přechází do vlastnictví objednatele. Zhotovitel 
se zavazuje, že nepředá tyto dokumenty třetí 
osobě, a to ani dokumenty vyhotovené k provedení 
díla, i když nejsou předmětem plnění, a že je 
nepoužije pro jiné účely než k provedení díla 
sjednaného SoD. 10. Smluvní strany se dohodly na vyloučení 

uplatnění ustanovení § 2106 odst. 3, § 2107 odst. 3 
a § 2111 občanského zákoníku. 

2 . Patenty a průmyslové vzory použité při 
realizaci díla a využívané zhotovitelem musejí být 
licencovány a zhotovitel je povinen zajistit, aby 
nebyla jejich využitím narušena práva třetích osob. 
Zhotovitel nese odpovědnost za všechny škody 
vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. 
V případě soudního sporu vyplývajícího z porušení 
tohoto ujednání, který objednateli případně 
investorovi (vyššímu objednateli) bránil v řádném 
dokončení či využití díla, zajistí zhotovitel buď své 
právo pokračovat v provádění díla započatým 
způsobem, či po dokončení díla zajistí právo dílo 
používat bez narušení práv třetích osob, případně 
je povinen pozměnit dílo tak, aby k tomuto 
narušení nedošlo, aniž tímto postupem bude 
narušena kvalita, účel či využití předmětu díla. 

1 1. Objednatel není povinen vyzývat ostatní 
případné spoludlužníky odpovědné za vady díla dle 
ustanovení § 2630 občanského zákoníku, přičemž 
ustanovení § 1873 občanského zákoníku se pro 
účely uplatňovaní vad díla neuplatní. 

12. Záruční doba neběží po dobu, po kterou 
probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění 
reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. 
Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel 
potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční 
doba prodlužuje. 

1 3. V případě, že vady na díle budou příčinou 
dalších škod, zavazuje se zhotovitel takové škody 
uhradit. 

3 
a 

. Zhotovitel poskytuje objednateli výhradní 
neomezenou neodvolatelnou licenci a 

XI. Vyšší moc 
k veškerým výstupům, které jsou nezbytné pro 
provádění díla či které budou objednateli předány 
v rámci a spolu s dílem. Objednatel je oprávněn 
licenci dále přenést či uzavřít podlicenční smlouvu. 
Objednatel není povinen licenci využít. Cena za 
licenci je zahrnuta v ceně díla a zhotovitel odpovídá 
za to, že objednatel není a nebude povinen za 
licenci a její využití hradit jakékoli další odměny. 

1 . Objednatel i zhotovitel budou zproštěni 
splnění všech smluvních povinností nebo jejich 
částí, pokud jim v plnění zabránily události vyšší 
moci. Oba smluvní partneři si sami hradí náklady, 
které jim vzniknou v důsledku událostí vyšší moci. 

2 . Jako události vyšší moci se uznávají pouze 
válka, nepokoje, přírodní síly a oheň, avšak pouze v 
případě, že existenci vyšší moci uznal i investor 
(vyšší objednatel / stavebník). 

4. Objednatel a zhotovitel dále sjednávají, 
že v rámci licence bude objednatel oprávněn 
použít předmět plnění zhotovitele dle SoD ke všem 
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známým účelům včetně zejména užívání díla, další 
úpravy díla a jeho reprodukce, a je v rámci licence 
oprávněn ať už přímo či nepřímo prostřednictvím 
třetích osob provádět jakékoliv úpravy nebo 
změny či doplnění předmětu plnění zhotovitele 
nebo jakékoliv jeho části, spojit předmět plnění 
zhotovitele nebo jeho část s jiným plněním či 
dílem nebo kolektivním dílem. Zhotovitel tímto 
poskytuje svůj výslovný a neodvolatelný souhlas k 
sublicencování jakýchkoliv práv duševního 
vlastnictví, která jsou předmětem licence, 
jakékoliv třetí osobě bez omezení. Zhotovitel je 
odpovědný za to, že jeho zaměstnanci, 
subdodavatelé a jakékoliv jiné osoby zapojené do 
plnění zhotovitele dle smlouvy přijaly a přijmou 
všechny nezbytné kroky a udělily a udělí všechny 
nezbytné souhlasy k tomu, aby objednatel mohl 
plně využít licenci. 

b) Zhotovitel odepřel plnění nebo oznámil, 
zastavení prací na díle, či práce na díle nebo 
jeho části fakticky zastavil či přerušil. 

c) Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či 
k řádnému odstraňování odpadů vzniklých 
činností zhotovitele, a to ani přes 
upozornění objednatele. 

d) Přes písemné upozornění objednatele ve 
stavebním deníku nejsou ze strany 
zhotovitele dodržovány předpisy či pokyny 
v oblasti BOZP, PO, OŽP a nakládání 
s odpady či zeminou. 

e) Zhotovitel neodstranil v dohodnutém 
termínu nedostatky v kvalitě prací či 
dodávek, vytknuté mu objednatelem 
v průběhu provádění díla. 

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, 
provedeným objednatelem nebo třetí osobou 
na základě pokynu objednatele, není dotčena 
povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, 
v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a 
postihy v případě nesplnění těchto povinností 
v souladu se SoD. Rovněž nezaniká ani záruka 
zhotovitele za jakost díla jako celku resp. jeho 
odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou 
jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající ze 
SoD dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či 
jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o 

XIII. Zneužití insolvenčního řízení 

1. Obě smluvní strany se zavazují 
nezneužívat prostředků vyplývajících z 
insolvenčního zákona, včetně jejich užití jako 
nátlakových prostředků k řešení vzájemných sporů 
vyplývajících ze SoD, zejména nepodat proti 
druhé straně šikanózní insolvenční návrh. 

2. Pro případ porušení závazku nepodat 
jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech 

proti druhé straně šikanózní insolvenční návrh 
sjednávají strany smluvní pokutu ve výši 

zhotovitele v tomto ohledu. 

1 .000.000,-Kč (slovy: jeden milion korun českých). 
Strana, které má být smluvní pokuta zaplacena, je 
oprávněna domáhat se náhrady škody 

2. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného 

nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto 
práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl 
k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn 
s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat 
z poskytnuté finanční záruky nebo i jednostranně 
započíst na splatné či nesplatné pohledávky 

i 
způsobené porušením povinnosti, na kterou se 
vztahuje smluvní pokuta, a to ve výši přesahující 
smluvní pokutu. Toto ujednání zůstává v platnosti i 
v případě ukončení SoD jiným způsobem než jejím 
splněním, zejména pak odstoupením. zhotovitele 

pozastávek. 

včetně případných smluvních 

XIV. Opatření objednatele v případě neplnění 
smlouvy ze strany zhotovitele 

3 . Objednatel je oprávněn od SoD odstoupit 

v případě podstatného porušení SoD zhotovitelem. 
Objednatel je oprávněn od SoD odstoupit kdykoliv 
od okamžiku podstatného porušení, a to po celou 
dobu, po kterou takové porušení trvá. Odstoupení 
od SoD se nedotýká nároku na náhradu škody 
vzniklé porušením SoD a ani sjednaných smluvních 
pokut. 

1 . Objednatel je oprávněn zasáhnout při 
neplnění povinností zhotovitelem, a to na náklady 
zhotovitele. Rozumí se tím především, že může 
sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat 
některé části díla, výkony, práce vedlejší 
pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to 

a 

zvláště v těchto případech: 4. Za podstatné porušení SoD se považuje 
a) Zhotovitel je v prodlení delším než jeden 

týden oproti schválenému harmonogramu 
prací, buď na celku díla, nebo na jeho části a 
případná opatření, která zhotovitel na výzvu 
objednatele ve stavebním deníku navrhl, 

zejména: 
 hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění 

zhotovitele; 
 prodlení zhotovitele s prováděním díla delší 

než dva týdny oproti smluvním termínům, 
nevedou nebo zjevně nepovedou k 
odstranění prodlení. 
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schválenému harmonogramu prací nebo 
termínům dohodnutým na kontrolních dnech; 

odepření plnění či faktické zastavení nebo 
přerušení prací na díle nebo jeho části; 

nesplnění objemu díla v rozsahu 45% 
v polovině sjednané lhůty; 

tzn., že zhotovitel nemůže od SoD odstoupit z 
důvodů, že objednatel trvá i po zhotovitelově 
upozornění na provedení díla podle zřejmě  

 

 

nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě 
nevhodné věci. 

11. Zanikl-li závazek provést dílo jinak než 
realizace díla nebo jeho části subdodavatelem jeho splněním, zejména zanikne-li v důsledku 

odstoupení od SoD, je objednatel povinen uhradit 
zhotoviteli vždy nejvýše to, o co se objednatel 
zhotovováním věci průkazně obohatil. Hodnota 
tohoto obohacení bude vypočtena na základě 
jednotkových cen dle SoD a objemu skutečně 
provedeného plnění zhotovitele do okamžiku 
odstoupení, přičemž nepřekročí sjednanou nejvýše 
přípustnou cenu díla. Plnění, které již zhotovitel od 
objednatele obdržel, bude vždy započteno na 
obohacení v rozsahu, v němž se kryjí. V případě 
kladného salda musí zhotovitel plnění objednateli 
vrátit bez zbytečného odkladu. 

zhotovitele, 
objednatelem; 

který nebyl schválen 

 použití předaných podkladů k jiným účelům 
než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo 
v těchto OP nebo jejich poskytnutí třetí osobě 
bez souhlasu objednatele; 

realizace díla pracovníky, kteří nemají 
povolení k pobytu na území ČR a pracovní 
povolení pro místo provádění díla; 

 

 porušení předpisů BOZP, PO, OŽP či 
povinností při nakládání s odpady. 

5 . Po dobu, po kterou zhotovitel právně či 
fakticky odepírá plnění, není objednatel povinen 
hradit zhotoviteli jakékoliv platby. 

1 2. V případě zániku právních účinků SoD na 
základě odstoupení od SoD nezanikají dle výslovné 
dohody stran nároky na smluvní pokuty, na slevu z 
ceny, ujednání o zajištění dluhu, ujednání o 
odpovědnosti za škodu a nemajetkovou újmu, a 
nezanikají též závazky zhotovitele nepostoupit či 
nezastavit své pohledávky ze smlouvy třetí osobě, 
ledaže k tomu dal objednatel písemný souhlas a 
nezaniká licence k dílu a povinnosti s ní související 
Objednatel je rovněž oprávněn 
odstoupení od SoD započtení jakýchkoliv 
splatných nesplatných pohledávek za 
zhotovitelem na jakékoliv splatné i nesplatné 
pohledávky zhotovitele, tzn., že možnost započtení 

6 . Pokud činností zhotovitele dojde ke 
způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům 
z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění 
podmínek SoD, nebo podmínek stanovených 
právními předpisy či normami, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, 
není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. v případě 

k 
7. Objednatel je dále oprávněn od SoD i 
odstoupit v případě, že v souladu s podmínkami 
smlouvy uzavřené mezi objednatelem a vyšším 
objednatelem, tento nařídil nahradit zhotovitele 
třetí osobou. 

se vztahuje 
bezdůvodného obohacení. 

13. Zanikl-li závazek provést dílo jinak než 

i na pohledávky z případného 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly na 
vyloučení ustanovení § 2004 odst. 1 občanského 
zákoníku, a tedy bude platit, že v případě 
odstoupení od SoD se závazky z ní plynoucí zrušují 
k okamžiku doručení písemného projevu vůle 
oprávněné smluvní strany odstoupit od SoD druhé 
smluvní straně. 

splněním (i) stává se objednatel vlastníkem všech 
materiálů, výrobků, projektové dokumentace a 
dalších věcí, které zhotovitel dodal na zařízení 
staveniště či stavbu a které měly a mohly být 
použity k řádnému splnění předmětu díla 
zhotovitelem a (ii) je objednatel oprávněn užívat za 
cenu obvyklou zhotovitelem dodané dočasné 
konstrukce, zařízení apod., které zhotovitel užíval 
či měl užívat při realizaci předmětu díla, pokud se 
objednatel bez zbytečného odkladu nerozhodne 
jinak, a nesdělí své rozhodnutí zhotoviteli. Další 
podmínky tohoto užívání strany písemně 
dohodnou, nestane-li se tak, užívání skončí 
doručením výzvy objednatele k převzetí užívaných 
věcí zhotovitelem. 

9. Na písemnou žádost objednatele je 
zhotovitel povinen odvolat provádění díla z 
kteréhokoli pracovníka, jehož chováním je 
prokazatelně ohroženo řádné provádění díla, čímž 
se rozumí zejména opakované porušování 
protipožárních, hygienických předpisů, BOZP či 
ochrany životního prostředí, nekvalitní nebo 
nekvalifikovaný výkon prací při provádění díla, či 
nevhodné nebo neslušné chování vůči jiným 
osobám na staveništi. 

XV. Smluvní pokuty 
10. Smluvní strany se výslovně dohodly na 
vyloučení ustanovení § 2595 občanského zákoníku, 1. V případě prodlení s plněním díla 
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zhotovitelem oproti sjednaným milníkům 
vyjmenovaným SoD nebo vyznačeným 

bude mu uložena pokuta ve výši 10.000,- Kč za 
každý případ, a to i opakovaně. v v 

schváleném harmonogramu prací uplatní 
objednatel proti zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

1 0. Za každé porušení předpisů BOZP, PO a 
OŽP vytčené objednatelem ve stavebním deníku, 
u kterého zhotovitel nezjednal nápravu v tam 
uvedené lhůtě či na takový zápis nereagoval, je 
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu 
ve výši 10.000,-Kč za každý případ, při závažném 
porušení ohrožujícím zdraví nebo život osob 

1 0.000,-Kč za každý den prodlení až do splnění 
předmětu plnění daného milníku. případě 
prodlení zhotovitele se zahájením díla v termínu 
dle SoD nebo v případě prodlení zhotovitele s 
dokončením díla v termínu dle SoD a jeho 
předáním objednateli, uhradí zhotovitel 

2 0.000,- Kč. Tato smluvní 
samostatnou 

pohledávkami 

pokuta 
fakturou 

bude 
objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za 
každý den prodlení po dobu prvních 14 dnů 
prodlení a ve výši 25.000,- Kč za každý den 
prodlení, počínaje 15. dnem prodlení. 

vyúčtována 
započtena 

a 
s zhotovitele. 

Opakované porušování předpisů BOZP, PO a OŽP 
bude považováno za podstatné porušení smlouvy 
a může být důvodem k odstoupení od smlouvy ze 
strany objednatele. 

2. Nedodrží-li zhotovitel termín odstranění 
vady z přejímacího řízení, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu 
a den prodlení. 

1 1. Jestliže zhotovitel poruší svou povinnost 
denního úklidu pracoviště a odklízení odpadů 
vzniklých jeho činností do dvou dnů od výzvy 
objednatele, uhradí objednateli smluvní pokutu 
ve výši 3.000,- Kč, při opakování 5.000,-Kč za 
každý jednotlivý případ. 

3. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu na vyklizení 
staveniště, uhradí objednateli smluvní pokutu ve 
výši 5.000,- Kč za každý den prodlení. 

4. Nenastoupí-li zhotovitel v dohodnutém 
termínu k odstranění vady reklamované v záruční 
době, nebo v případě že takový termín nebyl 
dohodnut, ve smluvně stanoveném termínu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- 
Kč za každou vadu a den prodlení. 

12. Pokud zhotovitel poruší jakýkoli závazek 
dle článku IV. odst. 11 těchto OP nebo se jeho 
prohlášení ukáže nepravdivým, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
10% z ceny díla a objednatel je oprávněn od 
smlouvy o dílo odstoupit. 

5 . Nedodrží-li zhotovitel dohodnutý termín 
odstranění vady reklamované v záruční době, 
nebo v případě že takový termín nebyl dohodnut, 
smluvně stanovený termín, uhradí objednateli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu 
a den prodlení. 

13. Pokud zhotovitel poruší jakýkoli závazek 

dle článku VII. odst. 14, 15 a/nebo 16 těchto OP 
nebo se jeho prohlášení ukáže nepravdivým, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 100.000,-Kč za každé jednotlivé 
porušení nebo nepravdivé prohlášení a 

dílo 
6 . V případě nepřítomnosti oprávněného 

objednatel je oprávněn od smlouvy o 
zástupce zhotovitele na kontrolních dnech uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

odstoupit. 

3 .000,- Kč za každý případ, a to i opakovaně. 14. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen 
nárok na náhradu škody v plné výši. 

7. V případě nesplnění úkolu dohodnutého 

na kontrolním dnu ani po uplynutí náhradní lhůty 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000,- Kč za každý případ a den prodlení. 

15. Objednatel je oprávněn vyúčtované 
smluvní pokuty, náhradu škody, úroky z prodlení 
a nároky z vad díla započítat jednostranným 
úkonem na splatné i nesplatné pohledávky 

8 
s 

. V případě, že zhotovitel bude v prodlení 
předáním technologického postupu, 

kontrolního a zkušebního plánu, položkového 
rozpisu ceny harmonogramu prací na 

zhotovitele vůči objednateli. Ustanovení § 1987 
odst. 2 občanského zákoníku se pro pohledávky 
uvedené v tomto odstavci nepoužije. 

a 
objednatelem požadované změny předmětu díla 
ve smyslu těchto OP, uhradí smluvní pokutu ve 
výši 3.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivý 
případ. 

16. Zaplacení smluvních pokut uvedených 
nezbavuje zhotovitele povinnosti předmětnou 
činnost vykonávat s cílem minimalizovat příčiny a 
zvýšit prevenci pro zamezení jejich opakování. 

9 . V případě, že zhotovitel nepředá 
XVI. Ostatní ujednání 

objednateli včas potřebné doklady týkající se díla 
zhotovitele, které jsou nezbytné především pro 
kolaudační řízení, či nevede řádně stavební deník, 
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účastníky SoD doručují prostřednictvím pošty 
nebo jiného licencovaného provozovatele 
poštovních služeb či osobně na adresu účastníka 
uvedenou v záhlaví smlouvy o dílo nebo případně 
na adresu naposledy písemně oznámenou (platná 
adresa) nebo prostřednictvím datové schránky. V 
případě, že se zásilka, přes náležité odeslání na 
platnou adresu vrátí jako nedoručitelná nebo 
bude adresátem její převzetí odmítnuto nebo 
nebude v úložní době jím vyzvednuta, má se za to, 
že k doručení došlo dnem, kdy se zásilka vrátila 
jako nedoručitelná, nebo dnem odmítnutí jejího 
převzetí adresátem či posledním dnem úložní 
doby. 

2. Zhotovitel je povinen neprodleně na 
první výzvu nahradit objednateli pokuty, penále, 
škody, poskytnuté náhrady škod či jiné nároky a 
jiné výdaje včetně náhrad nákladů na jakákoli 
řízení vzniklé na základě řízení vedených 
proti objednateli v souvislosti s prováděním díla 
a způsobené porušením povinností zhotovitele 
podle právních předpisů nebo podle SoD. 
Zhotovitel je povinen, nastane-li takovýto případ, 
vždy na výzvu objednatele učinit veškeré 
potřebné mimosoudní kroky, které by zabránily 
vzniku příslušného řízení; nepodaří-li se mu to, je 
povinen poskytnout objednateli veškeré nezbytné 
důkazy, vysvětlení a další potřebnou součinnost 
včetně vstupu do příslušného řízení tak, aby 
odvrátil nepříznivý výsledek řízení od 
objednatele. Při těchto řízeních vedených proti 
objednateli se zhotovitel zavazuje učinit právní 
kroky vedoucí k tomu, aby se mohl zhotovitel 
účastnit těchto řízení jako vedlejší účastník, 
nebude-li zhotovitel přímo vyzván příslušným 
orgánem. 

3 
před 

. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že se 
uzavřením SoD seznámil na 

www.leniconti.cz s obsahem těchto OP, 
těmto zcela rozumí a všechna ustanovení těchto 
OP podpisem SoD bez výhrad přijímá. 

2 4.07.2027 
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